

MIASTO ŁOWICZ

99-400 Łowicz
Pl. Stary Rynek 1
REGON 750148621, NIP 834-188-25-02

Łowicz 19.05.2023 r.

Znak sprawy: IR 271.1.9.2023

Wyjaśnienia do treści Zapytania ofertowego z dnia 18 maja 2023 r.

„Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kwiatowej 10a w Łowiczu wraz z infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi i instalacją gazową”

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w zapisie ust 3.pkt 1) Zapytania ofertowego i podaje prawidłowe brzmienie ust 3 pkt 1:

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kwiatowej 10a w Łowiczu wraz z infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi i instalacją gazową”

W dniu 19.05.2023 do Zamawiającego wpłynęło **Pytanie 1:**

„Proszę o informację od kiedy nadzór nad powyższym zadaniem miałby się zacząć oraz o wyjaśnienie który zapis jest prawidłowy w zakresie fakturowania.

W treści zapytania podano że rozliczenie będzie w postaci 4 faktur po wykonaniu 25 %, 50%, 75% i 100% zadania a we wzorze umowy że za pomocą 5 faktur po wykonaniu 20%, 40%, 60%, 80% i 100% zadania.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż nadzór rozpoczyna się od dnia podpisania umowy. Zamawiający informuje, iż rozliczenie nastąpi zgodnie z treścią zapytania ofertowego w postaci 4 faktur po wykonaniu 25 %, 50%, 75% i 100% , zapis § 5 ust 3 wzoru umowy brzmi prawidłowo:

§ 5 ust 3. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, określone w § 5 ust. 2 rozliczone będzie w terminie do 30 dni od otrzymania rachunku/faktury, za pomocą **4 rachunków/faktur po wykonaniu odpowiednio 25 %, 50%, 75% i 100%** zakresu rzeczowego w zakresie robót budowlanych branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego po przedstawieniu protokołów częściowych i końcowego odbioru robót zaakceptowanego przez Zamawiającego.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński